
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 22,000,000 20,800,000 20,550,000

2 辞退

3 21,700,000 20,700,000 20,500,000

4 22,000,000 20,750,000 20,480,000

工事担当課 5 22,700,000 20,850,000 20,590,000

契 約 方 法 6 22,500,000 20,820,000 20,530,000

指 名 者 数 7 21,800,000 20,850,000 20,550,000

8 21,700,000 20,800,000 20,500,000

9 23,500,000 20,830,000 20,520,000

【契約締結の内容】 10 22,000,000 20,890,000 第３回辞退

11 22,000,000 20,850,000 第３回辞退

12 21,700,000 20,770,000 20,500,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 20,900,000 20,600,000 20,000,000 落札

14 22,300,000 20,800,000 20,500,000

15 22,380,000 20,810,000 20,440,000

第１回変更 R３.10.１ 2,004,200 16 21,600,000 20,800,000 20,500,000

17 21,900,000 20,850,000 20,550,000

18 21,900,000 20,815,000 20,525,000

19 22,120,000 20,750,000 20,500,000

第２回変更 20 23,640,000 20,880,000 20,550,000

21 21,900,000 20,740,000 20,420,000

22 22,300,000 20,870,000 20,580,000

23 25,000,000 20,810,000 20,570,000

第３回変更  24 21,900,000 20,750,000 20,400,000

25

26

27

変更後の請負額（税込） 24,004,200 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

（株）髙松水道工業

変 更 理 由

試掘を行った結果、配管経路の変更が必要になったこと、既設
配水管を統合するため新設管から給水切替を追加したこと、
及び水圧試験のため既設管から仮設配管を行ったことによる
増額。

（有）土谷組

（株）ホソカワ

（株）丸政

（有）菅原建設

当 初 R３.６.14 22,000,000
R３.６.15

～R３.10.２

（有）菅原建設

（株）セントラル設備機器

佐野建設（株）

契約の相手先
有限会社菅原建設 進栄建設（株）

岩手県奥州市胆沢小山字三ノ沢97番地 （株）水道センター

協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （株）共和開発

24者（うち参加者23者） 工藤建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設（管布設）Ａ級）

黒沢建設（株）

県南設備工業（株）

備考
奥州市胆沢若柳字野山田地内

水道 板谷建設（株）

工 事 概 要

配水管布設　DIP(GX)　φ150  L=273.4ｍ
配水管布設　DIP(GX)　φ100  L=　4.3ｍ
配水管布設　HIVP　　　φ150  L=　2.2ｍ
排水工　　　　　　　１箇所
給水管切替工　　　　１箇所
仮設工　　　　　　　１箇所

伊藤建設（株）

及常建設（株）

（有）大宮管工業

（金額：税抜）

令和３年６月８日(火)　午前９時30分 予定価格 20,494,000円

奥経第1008号 調査基準価格 17,975,544円

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

老朽管更新事業【胆沢】市道愛宕堀通線配水管布設替工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課工務係


