

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年6月7日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1006号
工事名	江刺処理分区耳取地区管渠築造工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字耳取地内
工事種別	土木(下水)
工事概要	施工延長 L=76.5m 管布設工 PRPφ150 L=76.0m 小型レジンマンホール工 N=1箇所 取付管及びます工 N=5箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級より選定)

予定価格		6,418,000円			
最低制限価格		5,692,812円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	6,990,000			
2	(有)朝倉建設	6,880,000			
3	(有)胆沢建設				辞退
4	(有)五和建設	6,620,000			
5	岩手試錐工業(株)				辞退
6	(有)協成興業				辞退
7	(有)共和重機				辞退
8	(株)県南設備				辞退
9	(有)西條創建	6,800,000			
10	(有)佐々木建設	6,900,000			
11	(有)佐藤工営	6,865,000			
12	(株)菅原組	6,840,000			
13	(株)スマイヴ				辞退
14	(有)大伸工業				辞退
15	千葉建設(株)	8,100,000			
16	野田工業(有)				辞退
17	(株)箱根建設				辞退
18	(株)山下建設	6,400,000			落札
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社山下建設		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.6.13	7,040,000	R4.6.14 ~R4.10.1
第1回変更	R4.9.29	△ 63,800	
変更理由	地権者との協議に伴い公共枿が減となったことによる路線延長の減、また発生土の土質試験結果に基づく埋戻材の変更、及び廃止済の既設水道管が支障となるため撤去したことによる増。さらに現場精査による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		6,976,200	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。