

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年11月21日(木) 午後2時30分
入札番号	奥第1161号
工事名	旧嚙味配水池解体工事
工事場所	奥州市衣川嚙味地内
工事種別	土木
工事概要	構造物取壊し工一式、水道管撤去工一式、工事用道路工一式
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	22者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社から24者)

予定価格		2,339,000円		
最低制限価格		2,037,808円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設				辞退
2 (有)伊藤建設興業				辞退
3 (株)ウッディ開発				辞退
4 (有)エスケープルドーザ	2,600,000			
5 (有)小山ブロック				辞退
6 (有)菊堅建設				辞退
7 (有)クレンリネスサンライズ	2,270,000			落札
8 県南設備工業(株)				辞退
9 (有)広新電設工業				辞退
10 (有)佐々木建設				辞退
11 (有)佐々木工業	4,310,000			
12 (株)住設アベ	2,670,000			
13 高橋建設				辞退
14 (有)東北クリエート	2,601,000			
15 (有)土木施工管理事務所	2,490,000			
16 (株)初貝住設店				辞退
17 (有)ベストホーム	3,850,000			
18 (有)丸勝工建				辞退
19 丸清建設(有)				辞退
20 (有)丸誠重機				辞退
21 (有)緑造園				辞退
22 (株)ワールド設備機器				辞退
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社クレンリネスサンライズ 岩手県奥州市水沢字極楽14番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.11.27	2,497,000	R元.11.28 ~R2.3.27
第1回変更	R2.3.16	689,700	
変更理由	本工事での掘削により既設水道管の位置が確定し、民地であるため撤去が必要となったことから、撤去延長を追加することによる水道管撤去工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	3,186,700		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。