

令和2年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月17日(木) 午前9時30分	予定価格		52,800,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1059号 下川原別当線天神堂橋橋りょう修繕その1工事(合併) 奥第1060号 下川原別当線天神堂橋橋りょう修繕その2工事(合併)	調査基準価格		46,175,846円			
		入札者名		入札額			備考
				第1回	第2回	第3回	
				1	(株)浅間建設	58,000,000	53,400,000
工事種別	土木工事	2	EC南部コーポレーション(株)	53,500,000	52,500,000		落札
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	3	板谷建設(株)	56,900,000	53,300,000		
指名者数	14者(うち参加者12者)	4	岩手ニチレキ(株)	58,400,000			第2回辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	5	及常建設(株)	55,800,000	53,400,000		

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1060号		
工事名	下川原別当線天神堂橋橋りょう修繕その2工事(合併)		
工事場所	奥州市江刺愛宕字馬場先地内		
工事概要	橋長 103.6m、床版防水工 654m ² 、舗装工 654m ² 、区画線工 210m、伸縮継手工 33m、ひび割れ補修工 1構造物、仮設工 1式		
工事担当課	都市整備部土木課用地係		
契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.23	54,404,900	R2.9.24～R3.3.15
第1回変更	R3.3.9		～R3.3.26
変更理由	現地再調査により上部工のコンクリート劣化が確認されたため、補修作業に不測の日数を要するため工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.19	3,558,500	
変更理由	現地再精査により、段差解消のため舗装打換えをしたことによる舗装工の増による増。		
第3回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		57,963,400	

予定価格		52,800,000円			
調査基準価格		46,175,846円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	58,000,000	53,400,000		
2	EC南部コーポレーション(株)	53,500,000	52,500,000		落札
3	板谷建設(株)	56,900,000	53,300,000		
4	岩手ニチレキ(株)	58,400,000			第2回辞退
5	及常建設(株)	55,800,000	53,400,000		
6	協友建設(株)				辞退
7	工藤建設(株)	56,100,000	53,250,000		
8	栗原建設(株)	55,800,000	53,400,000		
9	進栄建設(株)	55,600,000	53,300,000		
10	(株)鈴健	56,450,000	53,450,000		
11	高惣建設(株)	56,900,000			第2回辞退
12	丸協建設(株)	56,200,000	53,300,000		
13	丸谷興務店(株)	56,000,000	53,450,000		
14	(株)横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。