

平成30年度奥州市水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	平成30年7月3日(火) 午前11時
入札番号	奥経第2009号
業務名	創設事業【江刺】新藤里配水池玉里高区系配水管布設詳細設計業務
履行場所	奥州市江刺藤里字白石沢地内外
種別	管布替
業務概要	新設詳細設計 L=1.03km 測量業務 L=1.03km
業務担当課	水道部工務課
契約方法	指名競争入札
指名者数	17者(うち参加者16者)
指名理由	平成29年8月4日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		4,850,000円			
最低制限価格		3,740,789円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)日新技術コンサルタント盛岡出張所	4,900,000			
2	日本工営(株)北東北事務所	4,200,000			
3	新日本設計(株)東北支社	5,000,000			
4	(株)復建技術コンサルタント盛岡支店	4,800,000			
5	(株)日本水道設計社盛岡出張所	4,150,000			
6	(株)東京設計事務所盛岡事務所	3,820,000			
7	(株)東洋設計事務所岩手出張所	3,838,000			
8	日本水工設計(株)盛岡事務所	4,000,000			
9	(株)オオバ東北・北支店	3,726,000			最低制限失格
10	キタイ設計(株)盛岡事務所	3,748,548			落札
11	(株)アスコ大東盛岡営業所	2,893,000			最低制限失格
12	中央コンサルタンツ(株)盛岡事務所				辞退
13	セントラルコンサルタント(株)東北支社盛岡営業所	3,748,728			
14	(株)日本水エコンサルタント盛岡営業所	3,940,890			
15	(株)協和コンサルタンツ岩手営業所	5,100,000			
16	オリジナル設計(株)岩手事務所	4,540,000			
17	(株)日水コン盛岡事務所	3,850,000			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	キタイ設計株式会社盛岡事務所 岩手県盛岡市高松一丁目11番40号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	H30.7.5	4,048,431	H30.7.6 ~H30.10.18
第1回変更	H30.10.4	△ 300,831	
変更理由	現地調査により、今回計画配水管と同一路線に布設されている口沢配水系配水管を同一管路にすることが可能であったことから、配水管設計を新設から布設替へ変更したため。また、過去の配水管布設工事の図面精査により、当初計画区間に布設済みの区間があったことから、設計及び測量延長が減となるため。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	3,747,600		

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。