

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成30年8月21日(火) 午前10時			予定価格	14,100,000円			
入札番号	奥経第1030号			調査基準価格	12,308,647円			
工事名	創設事業【江刺】国道456号配水管布設工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺田原字御免地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	水道			1 (株)阿部総業	15,200,000	14,450,000	14,150,000	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=219.4m			2 伊藤建設(株)	15,100,000	14,350,000	14,150,000	
				3 及川設備工業(株)	17,420,000	14,450,000	14,150,000	
				4 及常建設(株)	15,100,000	14,400,000	14,100,000	
				5 (有)大宮管工業				
工事担当課	水道部工務課工務係			6 工藤建設(株)				辞退
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			7 黒沢建設(株)	15,250,000	14,350,000	14,000,000	
指名者数	21者(うち参加者17者)			8 県南設備工業(株)	15,984,000	14,370,000	14,140,000	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)			9 進栄建設(株)	15,400,000	14,400,000	14,180,000	
【契約締結の内容】				10 (株)水道センター	15,100,000	14,450,000	14,170,000	
契約の相手先	有限会社菅原建設			11 (有)菅原建設	15,200,000	14,400,000	14,100,000	
	岩手県奥州市江刺稲瀬字柏原644番地			12 (有)菅原建設	14,500,000	14,200,000	13,850,000	落札
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13 (株)セントラル設備機器	15,780,000	14,420,000	14,060,000	
当初	H30.8.27	14,958,000	H30.8.28 ~H30.12.15	14 (株)高松水道工業	14,800,000	14,400,000	14,100,000	
第1回変更	H30.12.6	△ 55,080		15 (有)土谷組	15,600,000	14,400,000	14,100,000	
変更理由	配管計画の変更に伴い事業費調整が必要となったことから、本復旧工を次年度へ延ばすこととしたため。			16 (株)ホソカワ				辞退
				17 水沢ガス(株)	16,180,000	14,470,000	14,170,000	
第2回変更				18 (株)水沢工事センター	15,900,000	14,380,000	14,090,000	
変更理由				19 (株)横沢工業所				辞退
				20 (株)ワールド設備機器	16,300,000	14,470,000	14,160,000	
第3回変更				21 (有)ワタナベ	15,000,000	14,350,000	14,100,000	
変更理由				22				
				23				
変更後の請負額(税込)	14,902,920			24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。