

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 平成31年1月8日(火) 午前10時30分 |
| 入札番号 | 奥経第1065号 |
| 工事名 | 管路布設替事業【水沢】羽田処理分区中袋地区管渠築造(その3)工事に伴う配水管移設工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢羽田町字中袋地内 |
| 工事種別 | 水道 |
| 工事概要 | 配水管布設工 DIP(GX)φ75 L=45.6m |
| 工事担当課 | 水道部工務課工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 15者(うち参加者7者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| 契約の相手先 | 共和設備工業株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市水沢西上野町7番10号 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | H31.1.15 | 2,970,000 | H31.1.16 ~H31.3.21 |
| 第1回変更 | H31.3.12 | 870,480 | |
| 変更理由 | 現地精査の結果、配管資材が増え、施工区間が延びるため。また、接続する消火栓の不良により交換する必要が生じたため。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | 3,840,480 | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 3,000,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 2,608,132円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (有)胆沢住宅設備 | 3,254,000 | | | |
| 2 | 板谷建設(株) | | | | 辞退 |
| 3 | (有)及修土木工業 | | | | 辞退 |
| 4 | (有)協成興業 | | | | 辞退 |
| 5 | 協友建設(株) | | | | 辞退 |
| 6 | (株)共和開発 | 3,500,000 | | | |
| 7 | (有)共和重機 | | | | 辞退 |
| 8 | 共和設備工業(株) | 2,750,000 | | | 落札 |
| 9 | (株)県南設備 | | | | 辞退 |
| 10 | (株)今野商店 | | | | 辞退 |
| 11 | 佐野建設(株) | 3,100,000 | | | |
| 12 | (株)初貝住設店 | 3,157,000 | | | |
| 13 | (有)升谷商会 | 3,300,000 | | | |
| 14 | 丸上建設(株) | 3,250,000 | | | |
| 15 | (株)丸政 | | | | 辞退 |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。