

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月9日(火) 午前10時40分			予定価格	14,360,000円			
入札番号	奥経第1015号			調査基準価格	12,693,521円			
工事名	創設事業【江刺】国道456号配水管布設工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺田原字御免地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	水道			1	板谷建設(株)	15,500,000	14,650,000	
工事概要	施工延長 L=340.0m			2	伊藤建設(株)	15,500,000	14,750,000	
	配水管布設工 DIP(GX) Φ150 L=120.0m			3	及常建設(株)	15,600,000	14,750,000	
舗装復旧工 A=1,140㎡			4	(有)大宮管工業	15,430,000	14,680,000		
工事担当課	上下水道部水道課工務係			5	協友建設(株)	15,350,000	15,000,000	
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			6	(株)共和開発	16,400,000	14,750,000	
指名者数	24者(うち参加者23者)			7	工藤建設(株)	15,700,000	14,700,000	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)			8	黒沢建設(株)	15,550,000	14,700,000	
	【契約締結の内容】			9	県南設備工業(株)	15,808,000	14,720,000	
契約の相手先	有限会社土谷組			10	佐野建設(株)	15,300,000	14,700,000	
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地			11	進栄建設(株)	15,700,000	14,750,000	
	契約年月日	請負額(税込)	工期	12	(株)水道センター	15,500,000	14,700,000	
当初	R元.7.16	15,730,000	R元.7.17 ~R元.10.24	13	(有)菅原建設	15,660,000	14,700,000	
第1回変更	R元.10.15	△ 493,900		14	(有)菅原建設	15,600,000	14,650,000	
変更理由	現場精査により配水管布設延長が減るため。また、着手前測量の結果、舗装本復旧の施工面積が減るため。			15	(株)セントラル設備機器	16,400,000	14,720,000	
	第2回変更			16	(株)高松水道工業	15,500,000	14,700,000	
変更理由				17	(有)土谷組	14,800,000	14,300,000	落札
	第3回変更			18	(株)ホソカワ	16,500,000	14,738,000	
変更理由				19	(株)丸政	15,621,000	14,630,000	
	第3回変更			20	水沢ガス(株)	16,000,000	14,780,000	
変更理由				21	(株)水沢工事センター	15,500,000	14,700,000	
	第3回変更			22	(株)横沢工業所	15,860,000	14,720,000	
変更理由				23	(株)ワールド設備機器	17,000,000	14,790,000	
	第3回変更			24	(有)ワタナベ			辞退
変更後の請負額(税込)	15,236,100			25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。