

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年9月10日(火) 午前9時30分			予定価格	33,080,000円				
入札番号	奥経第1026号			最低制限価格	30,131,361円				
工事名	旧見分森浄水場汚泥処理施設撤去工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市水沢字見分森地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	土木			1	(株)阿部総業	36,600,000	34,950,000	33,950,000	
工事概要	土工 N=一式			2	伊藤建設(株)				辞退
	汚泥処理 V=640t			3	(有)伊藤工業	35,500,000	34,800,000	33,900,000	
仮設工 N=一式			4	(有)及修土木工業					辞退
工事担当課	上下水道部水道課工務係			5	(株)太田建設	35,203,000	34,850,000	33,800,000	
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			6	(有)小野寺建設				辞退
指名者数	20者(うち参加者17者)			7	(株)共和開発	36,600,000	34,950,000	33,900,000	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木一式B級)			8	黒沢建設(株)	36,500,000	34,800,000	33,900,000	
	【契約締結の内容】			9	(株)佐藤建設	35,580,000	34,780,000	33,780,000	
契約の相手先	有限会社勝工業			10	佐野建設(株)	35,500,000	34,980,000		第3回辞退
	岩手県奥州市水沢佐倉河字権現堂202番地1			11	(有)菅原建設	35,150,000	34,800,000	33,800,000	
	契約年月日	請負額(税込)	工期	12	(有)菅原建設	36,400,000	34,700,000	33,700,000	
当初	R元.9.18	35,200,000	R元.9.19 ~R2.3.20	13	(有)土谷組	37,500,000	34,900,000	33,900,000	
第1回変更	R元.12.13	649,000		14	(株)東北芝幸	35,281,000	34,980,000	33,950,000	
変更理由	汚泥を掘削したところ、ダンプトラックでは運搬できる状態ではなかったことから、水密ダンプでの運搬となったため。			15	(株)東北ネット工業	35,150,000	34,800,000	33,800,000	
	第2回変更			16	(株)北條工務店	35,310,000	34,850,000	33,750,000	
変更理由				17	(有)勝工業	35,000,000	34,000,000	32,000,000	落札
	第3回変更			18	丸上建設(株)	35,200,000	34,800,000	33,750,000	
変更理由				19	丸正興業(株)	37,500,000	34,900,000	33,900,000	
	変更後の請負額(税込)	35,849,000		20	(有)ワタナベ	35,280,000	34,850,000	33,700,000	
				21					
				22					
				23					
				24					
				25					
				26					
				27					
				28					
				29					
				30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。