

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月6日(火) 午前10時20分
入札番号	奥経第1043号
工事名	管路布設替事業【水沢】羽田処理分区久保及び粟ノ瀬地区管渠築造工事に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市水沢羽田町久保地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工HPPEφ75 L=468.0m、 排水管布設工 1箇所、既設消火栓接続工 1箇所、 給水管切替工 7箇所、仮設配水管 一式、 配水管布設工DIPφ100 L=1.0m 配水管布設工HPPEφ100 L=0.7m
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者19者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社 岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.9.12	15,950,000	R4.9.13 ~R5.3.10
第1回変更	R5.3.1		~R5.5.31
変更理由	配水管等の移設依頼を受けている下水道工事の工期延長に伴い、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.5.29	2,027,300	
変更理由	下水道工事のルート変更に伴い、支障となる水道管の延長が増となったことによる施工延長の増及び仮設給水管の延長増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	17,977,300		

予定価格		14,540,000円			
調査基準価格		13,034,643円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	15,580,000	14,700,000		
2	板谷建設(株)	15,600,000	14,700,000		
3	伊藤建設(株)	15,900,000	14,750,000		
4	及川設備工業(株)	16,910,000	14,750,000		
5	及常建設(株)	15,400,000	14,600,000		
6	(有)大宮管工業	15,500,000	14,650,000		
7	協友建設(株)	14,800,000	14,500,000		落札
8	(株)共和開発				辞退
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)	15,490,000	14,700,000		
11	県南設備工業(株)	16,000,000	14,780,000		
12	佐野建設(株)	15,652,000	15,500,000		
13	進栄建設(株)	15,700,000	14,700,000		
14	(株)水道センター	15,600,000	14,750,000		
15	(有)菅原建設				辞退
16	(有)菅原建設	15,900,000	14,700,000		
17	(有)土谷組	15,700,000	14,700,000		
18	(株)ホソカワ				辞退
19	(株)丸政	15,570,000	14,630,000		
20	水沢ガス(株)	16,100,000	14,770,000		
21	(株)水沢工事センター	15,900,000	14,780,000		
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器	17,400,000	14,770,000		
24	(有)ワタナベ	15,470,000	14,650,000		
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。