
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 辞退

3 13,400,000

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 11,700,000 落札

指 名 者 数 7 14,500,000

8 辞退

9

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R２.２.10 515,900 ～R２.３.１ 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 13,385,900 28

29

30

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

水道施設流量計更新工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）

令和元年９月10日(火)　午前10時45分 予定価格 12,407,000円

奥経第1031号 最低制限価格 9,305,250円

備考
奥州市前沢字陣場地内ほか

電気設備 愛知時計電機（株）盛岡営業所

工 事 概 要
流量計基盤交換　　　　２基
更新　　３基
新設　　１基

（株）ウォーターエージェンシー東北北営業所

荏原実業(株)北東北営業所

理水化学(株)盛岡営業所

（株）ケイ・サービス

指名競争入札（最低制限価格） 昱機電(株)向洋電機事業所

8者（うち参加者3者） （株）水機テクノス盛岡営業所

指 名 理 由
令和元年７月12日開催第１回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者(水道施設電気
設備)

日重建設(株)東北支社

契約の相手先
昱機電株式会社向洋電機事業所

岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号

当 初 R元.９.18 12,870,000
R元.９.19

～R２.２.15

変 更 理 由
現地精査の結果、既設監視盤への接続に必要な機器が発生
したため。また、同機器の施工に日数を要するため。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


