

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年11月19日(火) 午前11時10分			予定価格	3,520,000円			
入札番号	奥経第1046号			最低制限価格	3,054,297円			
工事名	水道施設立入防止柵新設工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市江刺米里字戸中地内ほか				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	(有) 県南グレーダー	4,450,000	3,790,000	
工事概要	立入防止柵 戸中配水池 L=48.0m			2	(有) 佐藤工営			辞退
	精神合配水池 L=56.0m			3	(有) 大和建设			辞退
工事担当課	上下水道部水道課施設係			4	千葉工務			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			5	(有) わかば	4,480,000	3,800,000	
指名者数	23者(うち参加者7者)			6	(有) 石健設備			辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木工事C・D級)			7	(有) 伊藤建設興業			辞退
	【契約締結の内容】			8	(株) ウッディ開発			辞退
契約の相手先	有限会社土木施工管理事務所			9	(有) エスケープルドーザ	4,420,000	3,850,000	
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松53番地			10	及次建設			第1回無効
	契約年月日	請負額(税込)	工期	11	(有) 小山ブロック			辞退
当初	R元.11.26	3,850,000	R元.11.27 ~R2.3.25	12	(有) 菊堅建設			辞退
第1回変更	R2.2.26	△ 88,000		13	(有) クレンリネスサンライズ	4,200,000		第2回辞退
変更理由	戸中配水池にて現地精査の結果、フェンス基礎の設置箇所が斜面になることから、基礎の位置を変更するにあたり設置延長が減となるため。			14	(有) 広新電設工業			辞退
	第2回変更			15	(有) 佐々木工業			辞退
変更理由	第3回変更			16	(株) 住設アベ	4,380,000	4,300,000	
	変更理由			17	高橋建設			辞退
変更理由	変更後の請負額(税込)			18	(有) 東北クリエート			辞退
	3,762,000			19	(有) 土木施工管理事務所	3,807,000	3,500,000	落札
				20	(株) 初貝住設店	4,530,000	3,790,000	
				21	(有) ベストホーム			辞退
				22	(有) 丸勝工建			辞退
				23	丸清建設(有)			辞退
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。