

令和元年度奥州市水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和元年10月23日(水) 午前10時40分 |
| 入札番号 | 奥経第2011号 |
| 業務名 | 水道施設整備事業【江刺】根木町・川内配水系水道施設整備水源調査業務 |
| 履行場所 | 奥州市江刺田原字根木町地内外 |
| 種別 | 施設設計 |
| 業務概要 | 調査井戸掘削(ボーリング) N=1箇所 電磁探査 N=2箇所 解析調査 一式 |
| 業務担当課 | 上下水道部水道課 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 7者(うち参加者5者) |
| 指名理由 | 令和元年7月12日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 10,100,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 8,457,708円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | オリジナル設計(株)岩手事務所 | 12,500,000 | | | |
| 2 | 新日本設計(株)東北支社 | 9,800,000 | | | 落札 |
| 3 | セントラルコンサルタント(株)東北支社盛岡営業所 | | | | 辞退 |
| 4 | 中央コンサルタンツ(株)盛岡事務所 | | | | 辞退 |
| 5 | (株)東京設計事務所盛岡事務所 | 12,000,000 | | | |
| 6 | (株)日水コン盛岡事務所 | 10,700,000 | | | |
| 7 | 日本水工設計(株)盛岡事務所 | 12,500,000 | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|----------------------|
| 契約の相手先 | 新日本設計株式会社東北支社 | | |
| | 岩手県盛岡市本宮二丁目23番17号 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R元.10.30 | 10,780,000 | R元.10.31 ~R2.3.18 |
| 第1回変更 | R2.2.18 | 1,375,000 | |
| 変更理由 | 電磁探査の結果より、当初計画の掘削深度では十分な揚水量が得られないことが判明したことから、掘削深度を変更するため。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | | 12,155,000 | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。