

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和元年7月9日(火) 午前10時20分 |
| 入札番号 | 奥経第1014号 |
| 工事名 | 創設事業【衣川】県道衣川前沢線配水管布設工事(第2工区) |
| 工事場所 | 奥州市衣川古戸地内外 |
| 工事種別 | 水道 |
| 工事概要 | 配水管布設工 DIP(GX) Φ150 L=573.1m 配水管布設工 DIP(GX) Φ75 L=40.2m 減圧弁設置 1基 配水管設置工 1箇所 給水切替工 3箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課計画係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 24者(うち参加者23者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級) |

| 予定価格 | | 42,860,000円 | | | |
|--------|--------------|-------------|-----|-----|----|
| 調査基準価格 | | 38,853,406円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 板谷建設(株) | 46,640,000 | | | |
| 2 | 伊藤建設(株) | 46,500,000 | | | |
| 3 | 及常建設(株) | 46,300,000 | | | |
| 4 | (有)大宮管工業 | 46,330,000 | | | |
| 5 | 協友建設(株) | 46,700,000 | | | |
| 6 | (株)共和開発 | 47,300,000 | | | |
| 7 | 工藤建設(株) | 46,200,000 | | | |
| 8 | 黒沢建設(株) | 46,700,000 | | | |
| 9 | 県南設備工業(株) | 47,944,000 | | | |
| 10 | 佐野建設(株) | 46,500,000 | | | |
| 11 | 進栄建設(株) | 42,800,000 | | | 落札 |
| 12 | (株)水道センター | 46,200,000 | | | |
| 13 | (有)菅原建設 | 46,250,000 | | | |
| 14 | (有)菅原建設 | 47,000,000 | | | |
| 15 | (株)セントラル設備機器 | 47,480,000 | | | |
| 16 | (株)高松水道工業 | 46,500,000 | | | |
| 17 | (有)土谷組 | 46,200,000 | | | |
| 18 | (株)ホソカワ | 47,000,000 | | | |
| 19 | (株)丸政 | 47,100,000 | | | |
| 20 | 水沢ガス(株) | 48,271,000 | | | |
| 21 | (株)水沢工事センター | 47,700,000 | | | |
| 22 | (株)横沢工業所 | 46,330,000 | | | |
| 23 | (株)ワールド設備機器 | 48,000,000 | | | |
| 24 | (有)ワタナベ | | | | 辞退 |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|------------------------|------------|----------------------|
| 契約の相手先 | 進栄建設株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R元.7.16 | 47,080,000 | R元.7.17 ~R元.12.13 |
| 第1回変更 | R元.12.6 | 1,108,800 | |
| 変更理由 | 今後の管理上の必要から排水管を増やしたため。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 48,188,800 | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。