

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年2月18日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1053号
工事名	創設事業【江刺】新藤里配水池薬品注入棟築造工事
工事場所	奥州市江刺藤里字白石沢地内
工事種別	建築
工事概要	薬品注入棟(鉄筋コンクリート造) 地下1階、地上1階 A=104.14㎡
工事担当課	上下水道部水道課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築一式B級)

予定価格		36,210,000円		
最低制限価格		32,793,720円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	35,900,000			
2 (株)太田建設	36,100,000			
3 (有)小野寺建設				辞退
4 工藤建設(株)				辞退
5 黒沢建設(株)	35,000,000			落札
6 (有)建匠	37,080,000			
7 (株)佐藤建設	35,970,000			
8 佐野建設(株)	35,800,000			
9 (株)北條工務店	35,850,000			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	黒沢建設株式会社 岩手県奥州市胆沢小山字駒籠267番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.2.26	38,500,000	R2.2.27 ~R2.3.31
第1回変更	R2.3.30		~R2.8.24
変更理由	債務負担の承認を得たことから、適正な工事期間を確保するため。		
第2回変更	R2.8.17	△ 187,000	
変更理由	メンテナンス考慮したことによる、屋根材及びハンドホール等の資材変更に伴う減額、及び機械電気計装設備工事との調整による機械等のコンクリート工の増に伴う増額による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	38,313,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。