

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月9日(火) 午後2時00分
入札番号	奥経第1017号
工事名	水道施設水位計更新工事
工事場所	奥州市水沢字桜屋敷地内ほか
工事種別	水道施設電気設備関連
工事概要	水位計更新 6台(桜屋敷配水池、稲瀬配水池、玉川浄水場、玉川配水池、牛沢配水池、川内配水池)
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者4者)
指名理由	令和元年7月12日開催第6回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設電気設備)

予定価格		10,210,000円		
最低制限価格		7,657,500円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 昱機電(株)向洋電機事業所	7,860,000			落札
2 (株)ウォーターエージェンシー東北営業所	8,000,000			
3 荏原実業(株)北東北営業所	8,000,000			
4 (株)ケイ・サービス				辞退
5 (株)水機テクノス盛岡営業所				辞退
6 日重建設(株)東北支社	7,620,000			最低制限失格
7 理水化学(株)盛岡営業所				辞退
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	昱機電株式会社向洋電機事業所 岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.15	8,646,000	R2.6.16 ~R2.11.22
第1回変更	R2.9.16	△ 935,000	
変更理由	現地精査の結果、中継器を設置せずとも水位計の機能を確保できることから、中継器の数量を減するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	7,711,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。