
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 33,900,000 32,900,000 31,400,000

2 34,000,000 32,850,000 31,350,000

3 33,800,000 32,900,000 31,300,000

4 34,100,000 32,750,000 31,200,000

工事担当課 5 34,420,000 32,900,000 31,460,000

契 約 方 法 6 34,600,000 32,900,000 31,350,000

指 名 者 数 7 34,100,000 32,900,000 31,400,000

8 33,000,000 31,500,000 30,000,000 落札

9 35,510,000 32,880,000 31,370,000

【契約締結の内容】 10 33,800,000 32,950,000 第３回辞退

11 35,000,000 32,900,000 31,400,000

12 33,750,000 32,800,000 31,350,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 34,000,000 32,800,000 31,200,000

14 34,450,000 32,750,000 31,200,000

15 34,880,000 32,880,000 31,130,000

第１回変更 R３.１.19 △ 372,900 16 33,700,000 32,800,000 31,400,000

17 34,000,000 32,700,000 31,400,000

18 34,600,000 32,900,000 31,415,000

19 34,750,000 32,820,000 31,320,000

第２回変更 20 37,170,000 32,950,000 31,450,000

21 33,900,000 32,800,000 31,180,000

22 34,380,000 32,720,000 31,390,000

23 辞退

第３回変更  24 辞退

25

26

27

変更後の請負額（税込） 32,627,100 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

（株）髙松水道工業

変 更 理 由
土地改良区管理道路から配水池場内へ管路を延ばしたことに
伴う延長増、及び大雪の影響により舗装復旧予定を取りやめ
たことに伴う減。ほか現場精査による変更。

（有）土谷組

（株）ホソカワ

（株）丸政

（有）菅原建設

当 初 R２.７.29 33,000,000
R２.７.30

～R３.１.24

（有）菅原建設

（株）セントラル設備機器

佐野建設（株）

契約の相手先
黒沢建設株式会社 進栄建設（株）

岩手県奥州市胆沢小山字駒籠267番地 （株）水道センター

協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （株）共和開発

24者（うち参加者22者） 工藤建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設Ａ級）

黒沢建設（株）

県南設備工業（株）

備考
奥州市江刺藤里字白石沢地内

水道 板谷建設（株）

工 事 概 要

送水管　　　　　　DIP(GX)　Φ150　Ｌ＝263.4ｍ
玉里高区系配水管　DIP(GX)　Φ150　Ｌ＝267.1ｍ
藤里地区系配水管　DIP(GX)　Φ200　Ｌ＝262.2ｍ
排水工　2箇所

伊藤建設（株）

及常建設（株）

（有）大宮管工業

（金額：税抜）

令和２年７月21日(火)　午前11時00分 予定価格 31,171,000円

奥経第1036号 調査基準価格 27,622,134円

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

創設事業【江刺】新藤里配水池送配水管布設工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課計画係


