

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月20日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1077号
工事名	羽田処理分区中袋地区舗装復旧その2工事
工事場所	奥州市水沢羽田町字中袋地内ほか
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 312m 舗装版破碎 123㎡、路面切削 1,275㎡ 表層(車道部) 1,354㎡、表層(歩道部) 34㎡ 区画線工 L=486m 管布施工(PRPφ150) 11.2m
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社から9者)

予定価格		16,916,000円		
調査基準価格		14,672,176円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	16,500,000			落札
2 板谷建設(株)	17,180,000			
3 岩手ニチレキ(株)	17,400,000			
4 及常建設(株)	17,000,000			
5 協友建設(株)	17,310,000			
6 工藤建設(株)	17,100,000			
7 進栄建設(株)	17,500,000			
8 高惣建設(株)	17,750,000			
9 (株)横沢工業所				辞退
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.26	18,150,000	R2.10.27 ~R3.3.15
第1回変更	R3.3.5	559,900	~R3.3.26
変更理由	現場精査により舗装面積が増えたことによる増及び羽田幼稚園前の施工により誘導員の配置が増えたことにより増額変更するもの。また、大雪の影響により不測の日数を要したことにより工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	18,709,900		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。