

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年11月17日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1084号
工事名	管路布設替事業【水沢】町屋敷地区管渠築造工事に伴う配水管等移設工事
工事場所	奥州市水沢姉体町字北余目地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(K) Φ200 L=2.9m 給水管布設工 HIVP Φ75 L=58.4m 排水管布設工 1箇所 仮設配管工 1式
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	10者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)C級)

予定価格		4,059,000円			
最低制限価格		3,523,959円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(有)西條創建				辞退
3	(有)佐々木工業				辞退
4	(有)佐藤工営	4,017,000			
5	(有)システムサービス	3,990,000			
6	(株)住設アベ	3,800,000			落札
7	(株)菅原組	4,280,000			
8	(株)高橋建設工業	3,942,000			
9	(有)高橋設備	4,200,000			
10	(株)山下建設				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社住設アベ		
	岩手県奥州市江刺稲瀬字関根69番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.11.24	4,180,000	R2.11.25 ~R3.3.14
第1回変更	R3.3.8	△ 500,500	
変更理由	現場状況・現地精査を踏まえ、仮復旧を砕石に変更し、管路曲管材等を減じたことによる工事費の減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		3,679,500	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。