

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年5月25日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1003号
工事名	北部第二処理分区鏡田地区舗装復旧工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字鏡田地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長57.8m アスファルト舗装工 136.0m ²
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	13者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社から13者)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社朝倉建設		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字明神堂川原10番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.5.31	2,244,000	R3.6.1 ~R3.8.4
第1回変更	R3.7.29	240,900	
変更理由	現場再精査の結果、コンクリート破碎面積が当初予定面積より減少したことによる減。コンクリート面積が減少したことによるアスファルト破碎面積の増。誘導員配置の実績による増。その他現場精査による変更。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,484,900	

予定価格		2,095,000円			
最低制限価格		1,810,636円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	2,040,000			落札
2	(有)エスケープルドーザ	2,620,000			
3	(有)共和重機	2,280,000			
4	(株)スマイヴ	2,198,000			
5	(有)総建				辞退
6	(有)大和建设	2,112,000			
7	高橋建設				辞退
8	(株)東北ネット工業	2,150,000			
9	(有)土木施工管理事務所	2,120,000			
10	(株)箱根建設	2,085,000			
11	(株)広岡組				辞退
12	(有)丸勝工建				辞退
13	丸清建設(有)				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。