

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年5月25日(火) 午前10時10分
入札番号	奥経第1006号
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道竈堂道田線ほか配水管布設替及び中詰め工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字竈神地内ほか
工事種別	水道
工事概要	ACP中詰め工φ350 870.0m 配水管布設工PPφ50 34.1m 給水管切替工 3箇所 排水管布設工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

予定価格		8,798,000円			
最低制限価格		7,642,871円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	8,410,000			
2	(有)胆沢住宅設備				辞退
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業	8,900,000			
5	(有)協成興業	8,480,000			
6	(有)共和重機	8,650,000			
7	共和設備工業(株)	8,200,000			落札
8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
9	(株)県南設備	8,380,000			
10	(株)今野商店	8,500,000			
11	(有)大和建设				辞退
12	(株)初貝住設店				辞退
13	(有)升谷商会	8,600,000			
14	丸上建設(株)	8,600,000			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	共和設備工業株式会社 岩手県奥州市水沢西上野町7番10号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.5.31	9,020,000	R3.6.1 ~R3.8.27
第1回変更	R3.8.25	△ 320,100	
変更理由	中詰め注入設備において、一部既設の排水管を流用したことによる減。ほか現地精査による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	8,699,900		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。