

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年5月25日(火) 午前9時50分
入札番号	奥経第1005号
工事名	老朽管更新事業【江刺】市道広岡蔦ノ木線舗装復旧工事
工事場所	奥州市江刺稲瀬字鶴羽衣台地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装復旧工 歩道 A=936㎡ 舗装復旧工 車道 A=361㎡ 区画線 サイドライン L=82.0m 区画線 ドットライン L=6.0m
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級から16者)

予定価格		8,803,000円		
最低制限価格		7,609,589円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)アクティブ	9,451,000			
2 伊藤建設(株)	9,050,000			
3 (有)協成興業	9,100,000			
4 (有)県南グレーダー	9,356,000			
5 県南造園土木(株)	9,180,000			
6 (有)佐々木組				辞退
7 (有)佐藤工営	9,565,000			
8 (株)菅原組	9,330,000			
9 (株)高松水道工業				辞退
10 千葉工務				辞退
11 (有)土谷組	8,000,000			
12 (株)東北芝幸	9,100,000			
13 野田工業(有)	7,930,000			落札
14 (株)北條工務店	9,210,000			
15 (株)丸聖造園	9,100,000			
16 (株)山下建設				辞退
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	野田工業株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋館66番地7		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.5.31	8,723,000	R3.6.1 ~R3.9.23
第1回変更	R3.9.21	177,100	
変更理由	現地精査による舗装面積及び区画線ドットラインの減、また区画線サイドラインの増。ほか計画横断勾配確保及び既設構造物擦り付けのため、不陸整正工において補充材を追加したことに伴う増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,900,100	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。