

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年6月22日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1015号
工事名	老朽管更新事業【前沢】市道北羽毛4号線外1路線配水管布設替工事
工事場所	奥州市前沢生母字北羽毛地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPE φ100 L=152.9m 消火栓設置工 1基 給水管切替工 φ13~φ30 3箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

予定価格		11,011,000円		
最低制限価格		9,597,864円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	10,950,000			
2 (有)胆沢住宅設備	11,000,000			
3 及川設備工業(株)				辞退
4 (有)及修土木工業	11,200,000			
5 (有)協成興業	11,000,000			
6 (有)共和重機	10,918,000			
7 共和設備工業(株)	11,070,000			
8 (有)クレンリネスサンライズ	11,200,000			
9 (株)県南設備	11,000,000			
10 (株)今野商店	10,400,000			落札
11 (有)大和建设				辞退
12 (株)初貝住設店	10,660,000			
13 (有)升谷商会				辞退
14 丸上建設(株)	10,700,000			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社今野商店 岩手県奥州市前沢字三日町7番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.6.28	11,440,000	R3.6.29 ~R3.9.29
第1回変更	R3.9.27	715,000	
変更理由	現地精査による配管延長の減及び掘削において発生した既設コンクリート舗装版の処分追加により増額するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	12,155,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。