
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 51,300,000 50,200,000 49,700,000

2 50,300,000 49,800,000 49,000,000 落札

3 50,900,000 50,200,000 49,600,000

4 51,360,000 50,150,000 49,600,000

工事担当課 5 51,400,000 50,200,000 49,700,000

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 51,600,000 50,200,000 49,700,000

8 50,750,000 50,200,000 49,600,000

9 51,500,000 50,180,000 49,700,000

【契約締結の内容】 10 50,900,000 50,200,000 49,700,000

11 51,200,000 50,200,000 第３回辞退

12 51,200,000 50,170,000 第３回辞退

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 51,100,000 50,100,000 49,600,000

14 51,850,000 50,100,000 49,600,000

15 51,980,000 50,180,000 49,555,000

第１回変更 R３.10.12 2,196,700 16 50,750,000 50,100,000 49,600,000

17 51,700,000 50,150,000 49,600,000

18 51,500,000 50,215,000 第３回辞退

19 51,950,000 50,100,000 49,650,000

第２回変更 20 辞退

21 51,800,000 50,080,000 49,590,000

22 辞退

23 52,000,000 50,250,000 49,600,000

第３回変更  24 辞退

25

26

27

変更後の請負額（税込） 56,096,700 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

（株）髙松水道工業

変 更 理 由
既設管接続にあたり断水が困難な施設があることから、不断
水施工を追加したこと及び現地精査により曲管等が増えたこと
による増。

（有）土谷組

（株）ホソカワ

（株）丸政

（有）菅原建設

当 初 R３.３.29 53,900,000
R３.３.30

～R３.10.13

（有）菅原建設

（株）セントラル設備機器

佐野建設（株）

契約の相手先
伊藤建設株式会社 進栄建設（株）

岩手県奥州市江刺男石一丁目3番10号 （株）水道センター

協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （株）共和開発

24者（うち参加者20者） 工藤建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設（管布設）Ａ級）

黒沢建設（株）

県南設備工業（株）

備考
奥州市江刺愛宕字力石地内ほか

水道 板谷建設（株）

工 事 概 要

配水管布設工　DIP(GX) Φ200　Ｌ＝689.4ｍ
配水管布設工　DIP(GX) Φ150　Ｌ＝ 21.7ｍ
排水管設置 Φ100　２箇所
排水管設置 Φ50　１箇所
給水管切替工　２箇所

伊藤建設（株）

及常建設（株）

（有）大宮管工業

（金額：税抜）

令和３年３月23日(火)　午前10時30分 予定価格 49,798,000円

奥経第1106号 調査基準価格 44,093,527円

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

老朽管更新事業【江刺】主要地方道一関北上線ほか配水管布設替工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課工務係


