

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月24日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1035号
工事名	増沢地区農集接続工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字上堰地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 1,227m 管布設工 (PRP φ200) 2.3m、管布設工 (PRP φ75) 11.3m、 管布設工 (PRP φ100) 1,209.6m 組立1号マンホール工 2箇所、組立3号マンホール工(沈設MH・レジン) 1箇所、 舗装復旧工 3,576㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		105,536,000円		
調査基準価格		93,772,667円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	103,000,000			
2 板谷建設(株)	101,800,000			
3 岩手ニチレキ(株)	105,800,000			
4 及常建設(株)	101,000,000			落札
5 工藤建設(株)				辞退
6 栗原建設(株)	103,600,000			
7 佐野建設(株)	102,500,000			
8 進栄建設(株)	103,000,000			
9 (株)鈴健	101,550,000			
10 高惣建設(株)	102,800,000			
11 丸協建設(株)	102,300,000			
12 丸谷興務店(株)				辞退
13 (株)横沢工業所				辞退
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.30	111,100,000	R3.8.31 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.7	6,366,800	~R4.3.25
変更理由	県道水沢米里線において土質が岩盤層であったことに伴う岩盤掘削の増、岩盤層により土被りを浅くしたことに伴う土工の減。ほか既設舗装厚が厚かったことによる舗装版切断工及び殻運搬処分増。ほか現場精査等による増。また、関連するマンホールポンプ設置工事との調整に伴い工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	117,466,800		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。