
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 4,880,000

2 6,800,000

3 7,650,000

4 4,800,000 落札

工事担当課 5 6,400,000

契 約 方 法 6 6,000,000

指 名 者 数 7 6,000,000
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【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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15

第１回変更 R４.３.７ 190,300 16
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第２回変更 20
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第３回変更  24
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変更後の請負額（税込） 5,470,300 28
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令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水道施設水位計更新工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）

令和３年11月２日(火)　午前10時00分 予定価格 5,607,000円

奥経第1066号 最低制限価格 4,205,250円

備考
奥州市水沢黒石町字長根地内ほか

水道施設電気設備 昱機電(株)向洋電機事業所

工 事 概 要 水位計更新　3台

荏原実業(株)北東北営業所

（株）水機テクノス盛岡営業所

日重建設(株)東北支店

（株）富士電業社

指名競争入札（最低制限価格） 美和電気工業（株）北東北支店

7者（うち参加者7者） 理水化学(株)盛岡営業所

指 名 理 由
令和３年７月30日開催第３回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者（水道施設電気
設備関連）

契約の相手先
日重建設株式会社東北支店

岩手県北上市和賀町後藤２地割106番164

当 初 R３.11.９ 5,280,000
R３.11.10
～R４.３.22

変 更 理 由

大幡配水池水位計更新において現地調査の結果、水位計電
源が壁コンセントより供給されていること及び既設信号ケーブ
ルが機器故障の要因となる恐れがあることから、いずれも本
工事において更新することに伴う増による。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


