

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和3年9月21日(火) 午前10時20分 |
| 入札番号 | 奥経第1052号 |
| 工事名 | 真城が丘幹線管渠築造その4工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢真城字堤尻下地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 施工延長 323.9m 管布施工(PEφ250) 68.9m 管布施工(PRPφ200) 138.0m 管布施工(PEφ150) 108.7m 組立1号マンホール(防食1箇所) 7.0箇所 組立3号マンホール(沈設MH) 1.0箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部下水道課計画工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 13者(うち参加者10者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社) |

| 予定価格 | | 44,106,000円 | | |
|-------------------|------------|-------------|-----|----|
| 調査基準価格 | | 38,809,568円 | | |
| 入札者名 | 入札額 | | | 備考 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 EC南部コーポレーション(株) | | | | 不参 |
| 2 板谷建設(株) | 45,200,000 | | | |
| 3 岩手ニチレキ(株) | 47,300,000 | | | |
| 4 及常建設(株) | 44,900,000 | | | |
| 5 工藤建設(株) | | | | 辞退 |
| 6 栗原建設(株) | 46,300,000 | | | |
| 7 佐野建設(株) | 45,000,000 | | | |
| 8 進栄建設(株) | 46,000,000 | | | |
| 9 (株)鈴健 | 45,500,000 | | | |
| 10 高惣建設(株) | 44,850,000 | | | |
| 11 丸協建設(株) | 44,000,000 | | | 落札 |
| 12 丸谷興務店(株) | 46,000,000 | | | |
| 13 (株)横沢工業所 | | | | 辞退 |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| 契約の相手先 | 丸協建設株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R3.9.28 | 48,400,000 | R3.9.29 ~R4.3.15 |
| 第1回変更 | R4.3.7 | △ 1,003,200 | |
| 変更理由 | 残土を現場外に搬出することとしていたが、国土交通省との協議により残土を敷地内に置くこととなったことに伴う運搬距離等の減、及び現場精査に伴う減による。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 47,396,800 | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。