

令和2年度奥州市上下水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和2年5月12日(火) 午前11時			予定価格		42,070,000円			
入札番号	奥経第2003号			最低制限価格		33,468,385円			
業務名	事業認可変更及び全体計画見直し業務			入札者名		入札額			備考
履行場所	奥州市内					第1回	第2回	第3回	
種別	計画策定			1	(株)ウヌマ地域総研盛岡支社	44,500,000			
業務概要	事業認可変更及び全体計画見直し			2	(株)NJS盛岡出張所	56,000,000			
				3	(株)極東技エコンサルタント岩手事務所	46,000,000			
				4	新日本設計(株)東北支社	46,000,000			
				5	セントラルコンサルタント(株)東北支社盛岡営業所	46,400,000			
				6	(株)東京設計事務所盛岡事務所	47,300,000			
業務担当課	上下水道部水道課計画係			7	(株)東洋設計事務所岩手出張所	45,800,000			
契約方法	指名競争入札			8	(株)日水コン盛岡事務所	39,900,000			落札
指名者数	12者(うち参加者12者)			9	日本水工設計(株)盛岡事務所	46,200,000			
指名理由	令和元年7月12日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者(水道事業における各種事業の基本計画策定業務)			10	(株)日本水道設計社盛岡出張所	46,000,000			
				【契約締結の内容】					
契約の相手先	株式会社日水コン盛岡事務所			11	フジ地中情報(株)北東北支店	49,000,000			
	岩手県盛岡市中央通二丁目11番18号			12	(株)三木設計事務所岩手出張所	46,000,000			
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間	13					
当初	R2.5.18	43,890,000	R2.5.19 ~R4.3.25	14					
第1回変更	R4.3.16	1,133,000		15					
変更理由	認可変更で新根木町水源を追加するにあたり、水質検査結果を求められることに伴う追加調査による増。また需給計画上で施設統廃合を検討するにあたり、前記第1取水井の限界揚水を求める必要があり追加調査による増による。			16					
				17					
第2回変更				18					
変更理由				19					
				20					
第3回変更				21					
変更理由				22					
				23					
変更後の委託料(税込)	45,023,000			24					
				25					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。