

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年12月21日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1077号
工事名	創設事業【江刺】新藤里配水系減圧弁設置工事
工事場所	奥州市江刺藤里字上長沢地内ほか
工事種別	水道
工事概要	減圧弁設置 φ150 N=1基 配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=33.0m(減圧弁部) 配水管布設工 DIP(GX)φ75 L=14.3m(切替部) 配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=1.2m(切替部) 配水管布設工 DIP(GX)φ200 L=4.3m(切替部) 排水工 N=2箇所、仕切弁設置φ75 N=1基
工事担当課	上下水道部水道課計画係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	佐野建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.12.27	24,640,000	R3.12.28 ~R4.3.25
第1回変更	R4.2.1		~R4.3.30
変更理由	神東塗料(株)の一部製品の不適切行為に伴い本工事を中止していたが、水質検査の結果及び使用材料について安全性が確認されたことから、工事中止を解除するとともに、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.28	2,615,800	
変更理由	現地精査により伸縮管可とう管及び仕切弁を追加したことに伴う増、ほか数量増減による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		27,255,800	

予定価格		23,277,000円			
調査基準価格		20,492,630円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	25,300,000	23,750,000	23,350,000	
2	板谷建設(株)	25,600,000	23,600,000	23,300,000	
3	伊藤建設(株)	25,300,000	23,700,000	23,250,000	
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	25,100,000	23,700,000		第3回辞退
6	(有)大宮管工業	25,400,000	23,550,000	23,180,000	
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発				辞退
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)	25,000,000	23,700,000	23,300,000	
11	県南設備工業(株)	26,280,000	23,650,000	23,380,000	
12	佐野建設(株)	23,800,000	23,400,000	22,400,000	落札
13	進栄建設(株)	25,300,000	23,750,000		第3回辞退
14	(株)水道センター				辞退
15	(有)菅原建設				辞退
16	(有)菅原建設	25,900,000	23,550,000	23,150,000	
17	(有)土谷組	25,100,000	23,600,000	23,300,000	
18	(株)ホソカワ	25,600,000	23,700,000	23,330,000	
19	(株)丸政				辞退
20	水沢ガス(株)	28,000,000	23,770,000	23,380,000	
21	(株)水沢工事センター	25,900,000	23,560,000	23,120,000	
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器	29,700,000	23,760,000	23,380,000	
24	(有)ワタナベ	24,980,000	23,600,000	23,200,000	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。