

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |  |
|-------|--|
| 入札日時  | 令和4年3月15日(火) 午前11時30分  |
| 入札番号  | 奥経第1084号   |
| 工事名   | 管路布設替事業【水沢】羽田処理分区並柳地区管渠築造工事に伴う配水管移設その2工事   |
| 工事場所  | 奥州市水沢羽田町字明正地内ほか  |
| 工事種別  | 水道   |
| 工事概要  | 配水管布設工PPφ50 L=159.6m<br>配水管布設工HPPEφ75 L=81.7m<br>配水管布設工HPPEφ100 L=1.1m<br>排水管布設工 N=2箇所<br>給水管切替工 N=1箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係  |
| 契約方法  | 指名競争入札(最低制限価格)   |
| 指名者数  | 12者(うち参加者10者)  |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)  |

| 予定価格   |                | 11,293,000円 |     |     |    |
|--------|----------------|-------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 |                | 9,835,619円  |     |     |    |
| 入札者名   |                | 入札額         |     |     | 備考 |
|        |                | 第1回         | 第2回 | 第3回 |    |
| 1      | (有)及修土木工業      | 10,900,000  |     |     | 落札 |
| 2      | (有)協成興業        | 11,560,000  |     |     |    |
| 3      | (有)共和重機        | 11,500,000  |     |     |    |
| 4      | 共和設備工業(株)      | 11,300,000  |     |     |    |
| 5      | (有)クレンリネスサンライズ |             |     |     | 辞退 |
| 6      | (株)県南設備        | 11,280,000  |     |     |    |
| 7      | (株)今野商店        | 11,340,000  |     |     |    |
| 8      | (有)西條創建        | 12,200,000  |     |     |    |
| 9      | (株)高松水道工業      |             |     |     | 辞退 |
| 10     | (株)初貝住設店       | 11,295,000  |     |     |    |
| 11     | 丸上建設(株)        | 11,700,000  |     |     |    |
| 12     | (株)山下建設        | 11,700,000  |     |     |    |
| 13     |                |             |     |     |    |
| 14     |                |             |     |     |    |
| 15     |                |             |     |     |    |
| 16     |                |             |     |     |    |
| 17     |                |             |     |     |    |
| 18     |                |             |     |     |    |
| 19     |                |             |     |     |    |
| 20     |                |             |     |     |    |
| 21     |                |             |     |     |    |
| 22     |                |             |     |     |    |
| 23     |                |             |     |     |    |
| 24     |                |             |     |     |    |
| 25     |                |             |     |     |    |
| 26     |                |             |     |     |    |
| 27     |                |             |     |     |    |
| 28     |                |             |     |     |    |
| 29     |                |             |     |     |    |
| 30     |                |             |     |     |    |

【契約締結の内容】

|             |  |             |                     |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| 契約の相手先      | 有限会社及修土木工業<br>岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木220番地3                               |             |                     |
|             | 契約年月日  | 請負額(税込)     | 工期                  |
| 当初          | R4.3.22  | 11,990,000  | R4.3.23<br>~R4.6.26 |
| 第1回変更       | R4.6.10  | △ 1,793,000 |                     |
| 変更理由        | 下水道課との協議により、新たな配水管布設ルートの一部を下水道管布設堀山から変更したことに伴う各土工数量の減、及び現地精査による。 |             |                     |
| 第2回変更       |  |             |                     |
| 変更理由        |  |             |                     |
| 第3回変更       |  |             |                     |
| 変更理由        |  |             |                     |
| 変更後の請負額(税込) | 10,197,000   |             |                     |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。