

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年3月8日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1080号
工事名	管路布設替事業【江刺】市道五道ヶ辻歌読線舗装復旧工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字菖蒲沢地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装復旧工 車道 A=1,854㎡ 区画線工 センターライン L=230.0m 区画線工 サイドライン L=440.0m
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級)

予定価格		12,624,000円		
調査基準価格		10,953,619円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	12,400,000			落札
2 板谷建設(株)	13,100,000			
3 岩手ニチレキ(株)	13,100,000			
4 及常建設(株)	13,000,000			
5 協友建設(株)	13,000,000			
6 工藤建設(株)				辞退
7 進栄建設(株)	13,100,000			
8 高惣建設(株)	13,300,000			
9 (株)横沢工業所	13,212,000			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.3.14	13,640,000	R4.3.15 ~R4.7.17
第1回変更	R4.7.11	1,819,400	
変更理由	現地精査による舗装復旧面積の増及び区画線工(サイドライン)の減。また既設舗装厚と計画舗装厚の差による不陸整正舗装材の増及びカーブで見通しが悪く交通誘導警備員を増としたことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	15,459,400		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。