<u>令和4年度奥州</u>	市上下水道事業	<u> 美建設工事入札約</u>	<u>吉果</u>					(金額)	額:税抜
入札日時	令和4年6月21日(火) 午前10時40分				予定価格	7,329,000円			
入札番号	奥経第1012号				最低制限価格	6,544,415円			
工事名	老朽管更新事業【前沢】市道町伏畔線配水管布設替工事				入札者名	入札額			- 備考
工事場所	奥州市前沢生母=	型州市前沢生母字北羽毛地内			八九省石	第1回	第2回	第3回	肿力
工事種別	水道			1	(有)及修土木工業	8,200,000			
工事概要	配水管布設工 HPPE Ø 100 L=85.2m 排水工 N= 1箇所 給水管切替工 N= 2箇所			2	(有)協成興業	7,980,000			
				3	(有)共和重機	7,240,000			落札
				4	共和設備工業(株)				辞退
工事担当課	上下水道部水道課工務係				(有)クレンリネスサンライズ	7,800,000			
契 約 方 法	指名競争入札(最低制限価格)				(株)県南設備				辞退
指名者数	12者(うち参加者8者)				(株)今野商店	7,500,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設 (管布設)B級)			8	(有)西條創建				辞退
				9	(株)髙松水道工業				辞退
【契約締結の内容】					(株)初貝住設店	7,538,000			
契約の相手先	有限会社共和重機			11	丸上建設(株)	7,700,000			
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1			12	(株)山下建設	7,500,000			
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13					
当 初	R4.6.27	7,964,000	R4.6.28 ~R4.9.20	14					
				15					
第1回変更	R4.9.13	345,400		16					
変更理由	TD 11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			17					
	現地精査により配管布設延長が増えたことに伴う土工及び管材費の増による。			18					
				19					
第2回変更				20					
変更理由				21					
				22					
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
				26					
				27					
変更後の請負額	(税込)	8,309,400		28					
				29					
				30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります