
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 15,150,000 14,450,000 14,150,000

3 15,500,000 14,450,000 第３回辞退

4 辞退

工事担当課 5 14,900,000 14,400,000 14,150,000

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 15,800,000 14,460,000 14,150,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 16,000,000 14,400,000 14,100,000

11 15,500,000 14,480,000 14,180,000

12 14,900,000 14,400,000 14,100,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 15,400,000 14,400,000 第３回辞退

14 15,100,000 14,470,000 第３回辞退

15 辞退

第１回変更 R５.１.５ 1,223,200 16 14,900,000 14,350,000 14,050,000

17 15,000,000 14,400,000 14,100,000

18 辞退

19 14,500,000 14,200,000 13,800,000 落札

第２回変更 20 15,000,000 14,440,000 14,020,000

21 14,740,000 14,380,000 14,040,000

22 辞退

23 17,600,000 14,460,000 14,160,000

第３回変更  24 14,980,000 14,350,000 14,100,000

25

26

27

変更後の請負額（税込） 16,403,200 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

（有）菅原建設

変 更 理 由
既設管の埋設深が当初設計より深く異形管が増えたこ
と、また既設管との接続箇所を変更したことによる管路延
長増に伴う各工種の増による。

（有）土谷組

（株）ホソカワ

（株）丸政

進栄建設（株）

当 初 R４.９.27 15,180,000
R４.９.28

～R５.１.６

（株）水道センター

（有）菅原建設

黒沢建設（株）

契約の相手先
株式会社丸政 県南設備工業（株）

岩手県奥州市水沢真城字幅下11番地の1 佐野建設（株）

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （有）大宮管工業

24者（うち参加者16者） 協友建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
（管布設）Ａ級）

（株）共和開発

工藤建設（株）

備考
奥州市江刺梁川字角川原地内

水道 （株）阿部総業

工 事 概 要
配水管布設工HPPEφ100　 L=172.3m
排水工　N=２箇所
給水管切替工　N=１箇所

板谷建設（株）

伊藤建設（株）

及川設備工業（株）

（金額：税抜）
令和４年９月20日(火)　午前９時30分 予定価格 13,995,000円

奥経第1052号 調査基準価格 12,536,599円

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

管路布設替事業【江刺】経営体育成基盤整備事業（角川原地区）に伴う配水管移設工事

入札者名
入札額

上下水道部水道課工務係


