

令和4年度奥州市上下水道事業業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和4年9月6日(火) 午後1時30分
入札番号	奥経第2027号
業務名	創設事業【水沢】新永岡配水池築造実施設計業務
履行場所	胆沢郡金ヶ崎町永沢松本館地内
種別	水道施設等設計
業務概要	PC配水池実施設計(撤去・新設) 一式 土質ボーリング 33.7m 測量 一式
業務担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札
指名者数	6者(うち参加者6者)
指名理由	令和4年6月2日開催の第2回奥州市工事請負業者資格審査委員会で決定した、水道施設等設計業務に係わる指名競争入札参加者

予定価格		17,300,000円			
最低制限価格		13,708,326円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)オオバ東北・北支店	18,300,000			
2	オリジナル設計(株)岩手営業所	18,500,000			
3	新日本設計(株)東北支社	15,500,000			落札
4	(株)東洋設計事務所岩手出張所	18,200,000			
5	(株)日水コン盛岡事務所	17,200,000			
6	日本水工設計(株)盛岡事務所	20,000,000			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	新日本設計株式会社東北支社 岩手県盛岡市本宮二丁目23番17号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R4.9.12	17,050,000	R4.9.13 ~R5.2.10
第1回変更	R5.2.1	△ 99,000	~R5.3.29
変更理由	配水管布設替工事を急遽発注する必要が生じたことに伴い布設替図面修正作業を減じたこと、土質ボーリングを実績に合わせ変更したこと及び金ヶ崎町との協議に基づき緊急時の配水供給量を追加したことに伴う配水池容量変更と、それに伴い構造検討に時間を要したことから、履行期間を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	16,951,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。