
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 辞退

3 10,800,000 落札

4 11,200,000

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 11,300,000

8 辞退

9 辞退

【契約締結の内容】 10 11,164,000

11 12,000,000

12 11,100,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R５.２.24 122,100 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 12,002,100 28

29

30

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水圧適正化事業【江刺】向山配水池系（丸田・上苗代沢地区）減圧弁設置工事

入札者名
入札額

上下水道部水道課配水維持係

（金額：税抜）
令和４年11月15日(火)　午前10時40分 予定価格 11,640,000円

奥経第1071号 最低制限価格 10,417,072円

備考
奥州市江刺岩谷堂字丸田地内ほか

水道 （有）及修土木工業

工 事 概 要
減圧弁設置φ50　Ｎ=１基
減圧弁設置φ32　Ｎ=１基

（有）協成興業

（有）共和重機

共和設備工業（株）

（有）クレンリネスサンライズ

指名競争入札（最低制限価格） （株）県南設備

12者（うち参加者6者） （株）今野商店

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
（管布設）Ｂ級）

（有）西條創建

（株）髙松水道工業

（株）初貝住設店

契約の相手先
有限会社共和重機 丸上建設（株）

岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1 （株）山下建設

当 初 R４.11.21 11,880,000
R４.11.22
～R５.２.26

変 更 理 由
現地精査による配管延長の減、及び既設管埋設位置が
当初計画より深かったことによる配管資材の追加に伴う
増による。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


