
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 3,640,000 落札

3 4,100,000

4 3,738,000

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 4,000,000

指 名 者 数 7 3,790,000

8 4,168,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 辞退

11 3,800,000

12 辞退

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14

15

第１回変更 R５.３.13 223,300 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 4,227,300 28

29

30

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

管路布設替事業【水沢】中上野地区管渠築造工事に伴う配水管移設工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課工務係

（金額：税抜）
令和４年11月15日(火)　午前11時00分 予定価格 3,845,000円

奥経第1072号 最低制限価格 3,436,863円

備考
奥州市水沢真城字中上野地内

水道 （有）胆沢建設

工 事 概 要
配水管布設工DIP(GX)φ150　L=99.9m
給水管切替工　N=３箇所

（有）胆沢住宅設備

（有）石健設備

（有）広新電設工業

（有）佐々木工業

指名競争入札（最低制限価格） （有）佐藤工営

13者（うち参加者7者） （株）住設アベ

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
（管布設）C級）

（株）菅原組

（有）大和建設

（株）高橋建設工業

契約の相手先
有限会社胆沢住宅設備 （有）高橋設備

岩手県奥州市胆沢小山字舘189番地3 （有）勝工業

（有）升谷商会

当 初 R４.11.21 4,004,000
R４.11.22
～R５.３.22

変 更 理 由
下水道工事との調整により、配水管移設の起終点が
変更されたことに伴う施工延長の増による。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


