

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年1月24日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1077号
工事名	創設事業【衣川】外の沢配水系配水管布設工事
工事場所	奥州市衣川外の沢地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工HPPEφ50 L=11.4m 配水管布設工HPPEφ75 L=84.9m 流出管接続工HPPEφ50 L=1.9m 排水管接続工HI-VPφ50 N=1箇所 流量測定ビット N=2箇所
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

予定価格		5,691,000円			
最低制限価格		5,057,672円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業				辞退
2	(有)協成興業				辞退
3	(有)共和重機	6,000,000			
4	共和設備工業(株)	5,830,000			
5	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
6	(株)県南設備				辞退
7	(株)今野商店	5,750,000			
8	(有)西條創建				辞退
9	(株)高松水道工業				辞退
10	(株)初貝住設店	5,580,000			落札
11	丸上建設(株)				辞退
12	(株)山下建設				辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社初貝住設店 岩手県奥州市前沢字三日町9番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.1.30	6,138,000	R5.1.31 ~R5.3.24
第1回変更	R5.3.23	710,600	
変更理由	現場精査による配水管布設延長の増に伴う、土工に係る費用、施工費及び配管資材の増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	6,848,600		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。