
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 23,300,000 22,600,000

2 辞退

3 24,900,000 22,650,000

4 辞退

工事担当課 5 23,200,000 22,600,000

契 約 方 法 6 23,500,000 22,550,000

指 名 者 数 7 辞退

8 23,700,000 22,650,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 23,300,000 22,550,000

11 23,500,000 22,580,000

12 23,720,000 22,500,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 24,000,000 22,600,000

14 23,500,000 22,600,000

15 辞退

第１回変更 R５.２.21 ～R５.５.８ 16 24,000,000 22,550,000

17 22,700,000 22,400,000 落札

18 辞退

19 23,600,000 22,530,000

第２回変更 R５.５.１ △ 1,977,800 20 23,300,000 22,660,000

21 23,880,000 22,580,000

22 23,470,000 22,670,000

23 辞退

第３回変更  24 23,370,000 22,550,000

25

26

27

変更後の請負額（税込） 22,662,200 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
給水管を道路内接続としたこと、また交通誘導員の減
及び現地精査による。

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

（有）菅原建設

変 更 理 由

試掘調査の結果、NTTケーブルと既設配水管の埋設位
置が本工事布設配水管の支障となることが判明したこと
に伴い、施工方法の変更が必要となったことから、工期
を延伸するもの。

（有）土谷組

（株）ホソカワ

（株）丸政

進栄建設（株）

当 初 R４.11.８ 24,640,000
R４.11.９

～R５.３.１

（株）水道センター

（有）菅原建設

黒沢建設（株）

契約の相手先
有限会社土谷組 県南設備工業（株）

岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地 佐野建設（株）

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （有）大宮管工業

24者（うち参加者17者） 協友建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
（管布設）Ａ級）

（株）共和開発

工藤建設（株）

備考
奥州市江刺六日町地内

水道 （株）阿部総業

工 事 概 要

配水管布設工HPPEφ100　 L=188.0m
配水管布設工DIP(GX)φ100　 L=25.5m
排水工　N=２箇所
撤去工　N=１箇所
給水管切替工　N=25箇所

板谷建設（株）

伊藤建設（株）

及川設備工業（株）

（金額：税抜）
令和４年11月１日(火)　午前10時00分 予定価格 22,416,000円

奥経第1066号 調査基準価格 20,069,849円

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

老朽管更新事業【江刺】市道町浦線配水管布設替工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課工務係


