

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年8月1日(火) 午前11時10分
入札番号	奥経第1023号
工事名	中央第三処理分区釜田地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字釜田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長L=119.3m、管布設工PRPφ150 L=117.1m、組立0号マンホール工 1箇所、組立1号マンホール工 1箇所、小型マンホール工(レジン) 1箇所、取付管及びびます工 14箇所、舗装復旧工 A=602㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級選定市内18者)

予定価格		14,434,000円			
最低制限価格		12,887,533円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	16,190,000			
2	(有)朝倉建設				辞退
3	(株)イワナン	14,900,000			
4	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
5	(株)県南設備				辞退
6	(有)西條創建				辞退
7	(株)菅原組	15,873,000			
8	(有)総建				辞退
9	(株)大栄興業				辞退
10	(有)大和建设				辞退
11	千葉建設(株)	18,000,000			
12	野田工業(有)				辞退
13	(株)広岡組				辞退
14	(有)丸栄建設				辞退
15	(株)丸聖造園	14,400,000			落札
16	(株)丸政				辞退
17	(株)山下建設	15,400,000			
18	(有)わかば				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社丸聖造園 岩手県奥州市水沢字聖天20		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.7	15,840,000	R5.8.8 ~R5.12.20
第1回変更	R5.12.13	585,200	
変更理由	現場精査による延長、舗装復旧面積の増減及び残土運搬距離の増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	16,425,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。