

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和5年8月1日(火) 午前11時20分 |
| 入札番号 | 奥経第1024号 |
| 工事名 | 中央第三処理分区土器田地区管渠築造工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢字土器田地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 施工延長L=41.5m、管布設工PRPφ150 L=40.7m、組立0号マンホール工 1箇所、取付管及びます工 5箇所、舗装復旧工 A=172㎡ |
| 工事担当課 | 上下水道部下水道課計画工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 20者(うち参加者5者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級選定市内20者) |

| 予定価格 | | 4,412,000円 | | | |
|--------|--------------|------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 | | 3,922,357円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (有)朝倉建設 | | | | 辞退 |
| 2 | (有)伊藤建設興業 | | | | 辞退 |
| 3 | (株)ウッディ開発 | | | | 辞退 |
| 4 | (有)エスケープルドーザ | 4,500,000 | | | |
| 5 | (株)県南設備 | | | | 辞退 |
| 6 | (有)広新電設工業 | | | | 辞退 |
| 7 | (有)西條創建 | | | | 辞退 |
| 8 | (有)佐々木工業 | | | | 辞退 |
| 9 | (株)住設アベ | | | | 辞退 |
| 10 | (株)菅原組 | 4,336,000 | | | 落札 |
| 11 | 高橋建設 | | | | 辞退 |
| 12 | (株)高松水道工業 | | | | 辞退 |
| 13 | (有)東北クリエート | 4,420,000 | | | |
| 14 | (有)土木施工管理事務所 | 4,356,000 | | | |
| 15 | (株)野口 | | | | 辞退 |
| 16 | (株)初貝住設店 | 4,410,000 | | | |
| 17 | (有)ベストホーム | | | | 辞退 |
| 18 | (有)丸勝工建 | | | | 辞退 |
| 19 | 丸清建設(有) | | | | 辞退 |
| 20 | (株)丸政 | | | | 辞退 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | (有)石健設備 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社菅原組 岩手県奥州市水沢大鐘町三丁目56番地2 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R5.8.7 | 4,769,600 | R5.8.8 ~R5.11.20 |
| 第1回変更 | R5.11.14 | 795,300 | |
| 変更理由 | 現場精査による公共ます設置、舗装復旧面積の増及び通行止め施工の際の交通誘導警備員配置の追加に伴う増。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | 5,564,900 | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。