

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年8月22日(火) 午後1時50分
入札番号	奥経第1036号
工事名	中央第三処理分区水山地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字水山地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長L=52.0m、管布設工PRPφ150 L=51.1m、組立1号マンホール工 1箇所、取付管及びます工 5箇所、舗装復旧工 A=74㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級選定市内18者)

予定価格		6,013,000円			
最低制限価格		5,345,697円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	6,788,000	6,110,000		
2	(有)網代建設				辞退
3	(株)アセットイノベーション				不参
4	(有)胆沢建設				辞退
5	(株)イワナン				辞退
6	(有)佐藤建設				辞退
7	須田建設				辞退
8	(有)総建				辞退
9	(有)大伸工業				辞退
10	(有)大和建设				辞退
11	(株)高橋建設工業	6,138,000	5,900,000		落札
12	千葉建設(株)	6,900,000			第2回辞退
13	野田工業(有)				辞退
14	(株)箱根建設				辞退
15	畠山建設(株)				辞退
16	(有)丸栄建設				辞退
17	(有)緑造園				辞退
18	(株)御幸造園				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高橋建設工業		
	岩手県奥州市前沢白山字船橋36番地の4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.28	6,490,000	R5.8.29 ~R5.12.13
第1回変更	R5.12.12	1,169,300	
変更理由	現場精査による延長、舗装復旧面積の減、支障水道管移設工の追加及びこれに伴う交通誘導警備員数増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		7,659,300	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。