
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 20,910,000

2 21,000,000

3 21,000,000

4 辞退

工事担当課 5 20,300,000

契 約 方 法 6 20,530,000

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 辞退

【契約締結の内容】 10 19,800,000 落札

11 20,200,000

12 20,500,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 20,500,000

14 辞退

15 辞退

第１回変更 R６.３.27 △ 638,000 16 21,000,000

17 21,100,000

18 辞退

19 24,400,000

第２回変更 20 辞退

21 辞退

22 20,450,000

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 21,142,000 28

29

30

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水圧適正化事業【江刺】精神合配水池系減圧弁設置工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課配水維持係

（金額：税抜）
令和５年11月７日(火)　午前10時00分 予定価格 20,058,000円

奥経第1075号 調査基準価格 18,059,645円

備考
奥州市江刺米里字向新田地内

水道 （株）阿部総業

工 事 概 要

減圧弁設置工φ75　１基
配水管布設工DIP(GX)φ100　L=11.5m
配水管布設工DIP(GX)φ75　L=1.7m
排水工　２箇所

板谷建設（株）

伊藤建設（株）

及川設備工業（株）

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （有）大宮管工業

22者（うち参加者13者） 協友建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
（管布設）Ａ級）

工藤建設（株）

黒沢建設（株）

県南設備工業（株）

契約の相手先
県南設備工業株式会社 佐野建設（株）

岩手県奥州市前沢字本杉158番地6 進栄建設（株）

（株）水道センター

当 初 R５.11.13 21,780,000
R５.11.14

～R６.３.29

（有）菅原建設

（有）菅原建設

（有）土谷組

変 更 理 由
橋の耐荷重等を勘案し設置予定箇所を変更したこと
に伴い、仮設配管が不要となったこと、また現地精査
による配水管延長の増等による。

（株）ホソカワ

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

（株）横沢工業所

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

変 更 理 由


