

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月21日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1080号
工事名	旧新城ポンプ場解体工事
工事場所	奥州市前沢字新城地内
工事種別	土木
工事概要	構造物取壊工 一式 機械設備撤去工 一式 電気設備撤去工 一式 既設管切離し工 2箇所
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	21者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級)

予定価格		4,395,000円			
最低制限価格		3,912,062円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)網代建設				辞退
2	(有)石健設備				辞退
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(株)ウッディ開発				辞退
5	(有)エスケープルドーザ				辞退
6	(有)広新電設工業				辞退
7	(有)佐々木建設	4,530,000			
8	(有)佐々木工業				辞退
9	(株)住設アベ				辞退
10	(有)鈴木建設				辞退
11	高橋建設				辞退
12	(株)高松水道工業				辞退
13	(有)東北クリエート	4,430,000			
14	(有)土木施工管理事務所				不参
15	(株)野口				辞退
16	畠山建設(株)				辞退
17	(株)初貝住設店	4,200,000			落札
18	(有)ベストホーム	4,570,000			
19	(有)丸勝工建				辞退
20	丸清建設(有)				辞退
21	吉田興業(有)				辞退
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社初貝住設店		
	岩手県奥州市前沢字三日町9番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.11.28	4,620,000	R5.11.29 ~R6.3.15
第1回変更	R6.3.5	265,100	
変更理由	既設水道管の接続が判明し、管切離し工を追加したこと、及び現地精査による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,885,100	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。