
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 12,038,000

2 12,000,000

3 12,000,000

4 11,500,000

業務担当課 5 11,000,000 落札

契 約 方 法 6 12,000,000

指 名 者 数 7

8

9

10

【契約締結の内容】 11

12

13

契約年月日 委託料(税込) 履行期間 14

15

16

第１回変更 R５.12.14 △ 66,000 17

18

19

第２回変更 20

21

22

第３回変更  23

24

25

変更後の委託料（税込） 12,034,000

当 初 R５.５.15

岩手県盛岡市中央通二丁目11番18号

株式会社日水コン盛岡事務所
契約の相手先

指 名 理 由
令和４年６月２日開催の第２回奥州市工事請負業者
資格審査委員会で決定した、水道施設等設計業務に
係る指名競争入札参加者

奥州市江刺地内

9,420,261円

入札額
備考

最低制限価格

入札者名

令和5年度奥州市上下水道事業業務入札結果 （金額：税抜）

11,780,000円予定価格

業 務 概 要

配水池耐震診断業務（古歌葉、米里、人首）　１業務
地質調査業務（古歌葉、米里、人首）　３箇所

水道施設等設計

令和５年５月９日(火)　午前11時

奥経第2003号

施設耐震化事業配水池耐震診断業務（古歌葉、米里、人首）

6者（うち参加者6者）

上下水道部水道課計画係

指名競争入札

（株）オオバ東北・北支店

オリジナル設計（株）岩手営業所

新日本設計（株）東北支社

（株）東洋設計事務所岩手出張所

（株）日水コン盛岡事務所

日本水工設計（株）盛岡事務所

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

地質調査の延長減、地下水位が確認されず透水試験を
実施できないことによる減、及び劣化診断調査において
コア採取及び圧縮強度試験を追加したことによる。

変 更 理 由

R５.５.16
～R５.12.21

12,100,000

変 更 理 由

変 更 理 由


