

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年7月23日(火) 午前11時20分
入札番号	奥経第1034号
工事名	水道施設水質計測機器分解整備及び更新工事
工事場所	奥州市水沢姉体町字中島地内ほか
工事種別	水道施設機械設備
工事概要	計測機器分解整備 7台 計測機器更新 6台
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	8者(うち参加者4者)
指名理由	令和5年7月24日開催第5回工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設電気設備関連)

予定価格		27,466,000円			
最低制限価格		20,599,500円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	昱機電(株)向洋電機盛岡事業所	22,900,000			落札
2	(株)ウォーターエージェンシー 東北オペレーションセンター				辞退
3	荏原実業(株)北東北営業所				辞退
4	(株)水機テクノス盛岡支店				辞退
5	日重建設(株)東北支店	17,880,000			最低制限失格
6	(株)富士電業社				無効
7	美和電気工業(株)北東北支店				無効
8	理水化学(株)北東北支店				辞退
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	昱機電株式会社向洋電機盛岡事業所		
	岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.7.29	25,190,000	R6.7.30 ~R7.3.16
第1回変更	R7.2.26	△ 456,500	
変更理由	玉川浄水場高感度濁度計分解整備結果に基づき、交換部品内容を変更したことに伴う減。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		24,733,500	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。