令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

		<u> </u>	信果	マ는伍성	(金額:柷荻)				
入札日時	令和6年9月3日(火)午前9時30分			予定価格		59,830,000円			
入札番号	奥経第1046号		.a	調査基準価格		53,837,901円			
工事名	南部第二処理分区北田地区管渠築造工事 奥州市水沢字北田地内			入札者名		入札額			
工事場所					第1回	第2回	第3回	一備考	
工事種別	土木			1 EC南部コーポレーション(株)	61,000,000				
工事概要	施工延長 L=358.5m 管布設工(開削/PRP φ 150) L=334.5m、 推進工(低耐荷力圧入二工程方式/φ 150) L=17.2m、 マンホール工 (組立O号、組立1号) 8箇所、 取付管及びますエ 6箇所、 立坑工(銅製ケーシング式) 1箇所、付帯工 一式			2 板谷建設(株)	63,000,000				
				3 岩手ニチレキ(株)				辞退	
				4 及常建設(株)	61,000,000				
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係			5 協友建設(株)				辞退	
契 約 方 法	指名競争入札(低入札価格調査)			6 工藤建設(株)				辞退	
指名者数	14者(うち参加者10者)			7 栗原建設(株)	60,700,000				
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内)			8 佐野建設(株)	59,000,000			落札	
				9 進栄建設(株)	61,100,000				
【契約締結の内容】				10 (株)鈴健	61,000,000				
契約の相手先	佐野建設株式会社			11 高惣建設(株)	62,300,000				
	岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地			12 丸協建設(株)	60,850,000				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13 丸谷興務店(株)	61,000,000				
当 初	R6.9.9	64,900,000	R6.9.10	14 (株)横沢工業所				辞退	
			∼ R7.3.15	15					
第1回変更	R7.3.4	12,443,200		16					
変更理由	土質試験の結果に基づき埋戻しを発生土から砕石に 変更したこと及び残土運搬距離の増、また交差点部 の車両誘導のための交通誘導員の増等による。			17					
				18					
				19					
第2回変更				20					
		l		21					
変更理由				22				1	
				23				-	
第3回変更				24				-	
変更理由		1		25	+		<u> </u>	1	
	l			26	1		 	1	
				27	+		 	1	
変更後の請負額		77,343,200		28	+		 	+	
人人区切时民間	(170 X= /	77,040,200		29	+		 	+	
				30	+		 	+	
				1 001	1		1	1	