令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

令和6年度奥州	市上下水道事業建設工事入札結果			
入札日時	令和6年10月8日(火) 午前11時00分			
入札番号	奥経第1061号			
工事名	真城が丘処理分区大檀地区管渠築造その8工事			
工事場所	奥州市水沢真城字塚地内			
工事種別	土木			
工事概要	施工延長 L=103.5m 管布設工(開削/PRP Ø 150) L=101.0m、 組立0号マンホールエ 3箇所、 小型マンホールエ(レジン) 1箇所、 取付管及びますエ 11箇所、 舗装復旧エ A=460.0m2、付帯エ 一式			
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係			
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			
指名者数	18者(うち参加者6者)			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内)			
【契約締結の内容】				
	株式会社菅原組			

	7 LL 2						
契約の相手先	株式会社菅原組	株式会社菅原組					
关机切相于为	岩手県奥州市水流	岩手県奥州市水沢大鐘町三丁目56番地2					
	契約年月日	請負額(税込)	工期				
当初	R6.10.15	13,530,000	R6.10.16 ~R7.3.4				
第1回変更	R7.2.14		~R7.3.25				
変更理由	関連下水道工事を	関連下水道工事との工程調整に伴い、工期を延伸するもの。					
第2回変更	R7.3.21	317,900					
変更理由		既設舗装版が当初設計より厚く運搬処分費が増と なったこと、及び現場精査による。					
第3回変更							
変更理由							
変更後の請負	額(税込)	13,847,900					

予定価格		12,895,000円			
	最低制限価格	11,494,523円			
	1 +l 2 夕	入札額			/± *
入札者名		第1回	第2回	第3回	備考
1	(有)網代建設				辞退
2	(株)イワナン				辞退
3	(有)共和重機				辞退
4	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
5	(有)西條創建	12,600,000			
6	(有)佐々木建設				辞退
7	(有)佐藤工営	13,050,000			
8	(株)菅原組	12,300,000			落札
9	(株)スマイヴ				辞退
10	畠山建設(株)				辞退
11	(株)広岡組				辞退
12	丸正興業(株)	12,840,000			
13	(有)丸誠重機				辞退
14	(株)丸政				辞退
15	(有)緑造園				辞退
16	(株)山下建設	12,600,000			
17	(有)緑清苑				辞退
18	(有)わかば	12,540,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	고 H 호텔 - V 를 보호되고 100/J - HD V/ - T	A 45 4 1 - 65 1 1	A += 1811 / + 1 =	7 11 1 7 15 1 1 1 1	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。