令和6年度風州市上下水道事業建設工事入札結果

市和0年及奥州	<u> </u>				
入札日時	令和6年10月22日(火) 午前10時00分				
入札番号	奥経第1063号				
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道竈堂道田線配水管布設替工事				
工事場所	奥州市水沢佐倉河字十文字地内ほか				
工事種別	水道施設(管布設)				
工事概要	配水管布設工DIP(GX)				
工事担当課	上下水道部水道課工務係				
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)				
指名者数	20者(うち参加者13者)				
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)				
【契約締結の内容】					

実約の相子儿岩手県奥州市水沢姉体町字林前9番地8契約年月日請負額(税込)工期当初R6.10.2891,850,000R6.10.29 ~R7.3.28第1回変更R7.3.277,092,800変更理由現場精査による配水管布設延長、排水工及び給水切替工の増による。また道路管理者との協議に基づく舗装工の増による。第2回変更変更理由変更理由変更理由	契約の相手先	株式会社ホソカワ					
当 初 R6.10.28 91,850,000 R6.10.29 ~R7.3.28 第1回変更 R7.3.27 7,092,800 変 更 理 由 現場精査による配水管布設延長、排水工及び給水切替工の増による。また道路管理者との協議に基づく舗装工の増による。 第2回変更 変 更 理 由 第3回変更 第3回変更	天前の相子元	岩手県奥州市水沢姉体町字林前9番地8					
当初 R6.10.28 91,850,000 ~R7.3.28 第1回変更 R7.3.27 7,092,800 変更理由 現場精査による配水管布設延長、排水工及び給水切替工の増による。また道路管理者との協議に基づく舗装工の増による。 第2回変更 変更理由		契約年月日	請負額(税込)	工期			
現場精査による配水管布設延長、排水工及び給水切替工の増による。また道路管理者との協議に基づく舗装工の増による。 第2回変更変更変更変更変更まる。 第3回変更	当初	R6.10.28	91,850,000				
変 更 理 由 替工の増による。また道路管理者との協議に基づく舗装工の増による。 第2回変更 変 更 理 由 第3回変更	第1回変更	R7.3.27	7,092,800				
変 更 理 由 第3回変更	変更理由	替工の増による。					
第3回変更	第2回変更						
	変更理由						
変更理由	第3回変更						
	変更理由						
変更後の請負額(税込) 98,942,800	変更後の請負額(税込)		98,942,800				

	予定価格		83,969,000円			
	調査基準価格		76,159,756円			
	入札者名		入札額			/ # +
		八代省石	第1回	第2回	第3回	- 備考
	1	(株)阿部総業				辞退
	2	板谷建設(株)				辞退
	3	伊藤建設(株)	87,500,000			
	4	及川設備工業(株)	93,000,000			
	5	及常建設(株)	86,100,000			
	6	(有)大宮管工業	86,320,000			
	7	工藤建設(株)				辞退
	8	県南設備工業(株)				辞退
	9	佐野建設(株)	85,300,000			
	10	進栄建設(株)	85,100,000			
	11	(株)水道センター	86,000,000			
	12	(有)菅原建設	86,200,000			
	13	(有)菅原建設				辞退
	14	(有)土谷組				辞退
	15	(株)ホソカワ	83,500,000			落札
	16	水沢ガス(株)	92,300,000			
	17	(株)水沢工事センター	85,800,000			
i	18	(株)横沢工業所				辞退
	19	(株)ワールド設備機器	89,400,000			
	20	(有)ワタナベ	85,500,000			
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	注)	入札額に当該額の10%に相当する	全好を加管したる	シ頞が注律 上の	スまにあなりたに	士士

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。