
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 2,950,000

2 辞退

3 2,770,000 最低制限失格

4 辞退

工事担当課 5 2,950,000

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 無効

8 2,857,000

9 3,000,000

【契約締結の内容】 10 辞退

11 2,850,000 落札

12 2,930,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14

15

第１回変更 R７.１.17 ～R７.２.28 16

17

18

19

第２回変更 R７.２.27 △ 391,600 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 2,743,400 28

29

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

管路布設替事業【胆沢】経営体育成基盤整備事業（小山中央南地区）に伴う配水管移設工事

入札者名
入札額

上下水道部水道課工務係

（金額：税抜）
令和６年11月５日(火)　午前11時00分 予定価格 3,196,000円

奥経第1069号 最低制限価格 2,845,742円

備考
奥州市胆沢小山字焼山地内ほか

水道施設（管布設） （株）浅間建設

工 事 概 要 配水管布設工PPφ30　L=114.0m

（有）胆沢建設

（有）胆沢住宅設備

（有）石健設備

共和設備工業（株）

指名競争入札（最低制限価格） （有）佐々木工業

13者（うち参加者8者） （有）システムサービス

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道C
級）

（株）住設アベ

（株）菅原組

（有）大和建設

契約の相手先
株式会社高橋建設工業 （株）高橋建設工業

岩手県奥州市前沢白山字船橋３６番地４ （有）高橋設備

（有）勝工業

当 初 R６.11.11 3,135,000
R６.11.12

～R７.１.28

変 更 理 由
基盤整備事業との工程調整に不測の日数を要したこ
とから、工期を延伸するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
基盤整備事業との事業調整に伴う布設延長等の減に
よる。

変 更 理 由


