令和6年度奥州	<u> </u>  市上下水道事業	<b>美建設工事入札約</b>	<del>居果</del>					<u> </u>	額:税抜	
入札日時	令和7年2月18日(火) 午前10時00分				予定価格		84,976,000円			
入札番号	奥経第1078号				調査基準価格		76,996,795円			
工事名	老朽管更新事業【江刺】向山配水系北地区配水管布設替工事 奥州市江刺稲瀬字沼尻地内ほか				1 +1 李夕		入札額 備考			
工事場所					入札者名	第1回	第2回	第3回	一 1佣石	
工事種別	水道				(株)阿部総業	85,500,000	)			
工事概要	配水管布設工DIP(GX) $\phi$ 150 L=1,138.8m 既設管接続工 2箇所 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 9箇所 排水工 2箇所			-:	2 板谷建設(株)				辞退	
				;	伊藤建設(株)	84,600,000	)			
				4	4 及川設備工業(株)				辞退	
工事担当課	上下水道部水道課工務係				万 及常建設(株)	85,200,000	)			
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)				(有)大宮管工業	85,880,000	)			
指名者数	20者(うち参加者15者)				7 工藤建設(株)	84,000,000			落札	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設 (管布設)A1級)			×	県南設備工業(株)	86,000,000	)			
				,	佐野建設(株)	84,870,000	)			
【契約締結の内容】					進栄建設(株)	85,300,000				
契約の相手先	工藤建設株式会社			11	(株)水道センター	84,850,000	)			
	岩手県奥州市水沢真城字北舘38番地1			1:	2 (有)菅原建設	84,800,000	)			
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	(有)菅原建設	85,000,000	)			
当 初	R7.2.25	92,400,000	R7.2.26 ~R7.9.14	14	4 (有)土谷組				辞退	
				1	5 (株)ホソカワ				辞退	
第1回変更	R7.4.25	389,400		10	6 水沢ガス(株)	93,600,000				
変更理由	工事請負契約書組	締結後の市営建設コ で規定する請求に		1	7 (株)水沢工事センター	85,400,000	)			
	別記第25条第6項			18	3 (株)横沢工業所				辞退	
	3月単価を適用す	ることに伴っ増。		19	(株)ワールド設備機器	89,000,000	)			
第2回変更				20	(有)ワタナベ	84,840,000				
変更理由				2	1					
				2:	2					
				23	3					
第3回変更				24	4					
				2	5					
変更理由				20	3					
				2	7					
変更後の請負額	(税込)	92,789,400		28	3					
		_		29	9					
				30						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。